


- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:**
- STÁVAJÍCÍ KABEL VO, OK, a.s.
 - PODZEMNÍ VEDENÍ EL. NN, ČEZ Distribuce, a.s.
 - PODZEMNÍ VEDENÍ EL. VN, ČEZ Distribuce, a.s.
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ PÍTNÉ VODY, OVAK, a.s.
 - KANALIZAČNÍ JEDNOTNÉ POTRUBÍ, OVAK, a.s.
 - PLYNOVODNÍ NTL POTRUBÍ, GridServices, s.r.o.
 - TEPELOVODNÍ PODZEMNÍ POTRUBÍ, Veolia, a.s.
 - SDĚLOVACÍ METALICKÝ KABEL, ČEZ ICT, a.s.
 - KANALIZACE - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ

- LEGENDA**
- BUDOVY
 - ▨ CHODNÍK
 - ▨ SILNICE
 - ▨ SILNICE - NOVÝ POVRCH
 - ▨ PARKOVÁNÍ
 - ▨ POLOHOPIS STÁVAJÍCÍ STAV
 - ▨ KATASTR
 - ▨ POLOHOPIS NAVRŽENÝ STAV
 - STROMY - LISTNATÉ / JEHLIČNATÉ MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
 - KEŘE, KEŘOVÉ SKUPINY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
 - ⊗ KÁČENÉ STROMY
 - ⊗ ODŠTĚŘOVANÉ PAŘEZY
 - ⊗ NAVRŽENÉ STROMY V RÁMCI JINÉ AKCE ... 36ks

- LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV**
- ⊗ NAVRŽENÉ STROMY LISTNATÉ
1 ... Ginkgo biloba Jinan dvoualokčný ... 40ks
 - ▨ NAVRŽENÉ KEŘOVÉ ZÁHONY ... 323m²
A... Perovsia atriplicifolia 'Blue Spire' Perovskie lebedolista ... 966ks
 - ▨ TRAVNATÉ PLOCHY ... 2645m²

VYSADBA LISTNATÉHO STROMU



STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRŽENÝ STAV - PO VYSADBĚ



NAVRŽENÝ STAV - PO 30 LETECH



Investor	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Dr. E. Beneše 555/6, 729 29	 Royal HaskoningDHV HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. Prokešovo náměstí 5, Moravská Ostrava Tel.: +420 596 263 120																	
Stavba	Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová																		
Vedoucí projektu:	Ing. Ondřej Bojko	<table border="1"> <tr> <td>Kontrola projektu:</td> <td>Ing. Magda Cigánková Fialová</td> </tr> <tr> <td>Vypracoval:</td> <td>Ing. Michaela Šimíková</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>duben 2021</td> </tr> <tr> <td>Zakázka č.:</td> <td>CA 1938</td> </tr> <tr> <td>Formát:</td> <td>5 x A4</td> </tr> <tr> <td>Měřítko:</td> <td>1 : 500</td> </tr> <tr> <td>Stupeň:</td> <td>DPS</td> </tr> <tr> <td>Souprava:</td> <td>Výkres číslo</td> <td>D.1.6.4</td> </tr> </table>	Kontrola projektu:	Ing. Magda Cigánková Fialová	Vypracoval:	Ing. Michaela Šimíková	Datum:	duben 2021	Zakázka č.:	CA 1938	Formát:	5 x A4	Měřítko:	1 : 500	Stupeň:	DPS	Souprava:	Výkres číslo	D.1.6.4
Kontrola projektu:	Ing. Magda Cigánková Fialová																		
Vypracoval:	Ing. Michaela Šimíková																		
Datum:	duben 2021																		
Zakázka č.:	CA 1938																		
Formát:	5 x A4																		
Měřítko:	1 : 500																		
Stupeň:	DPS																		
Souprava:	Výkres číslo	D.1.6.4																	
Název výkresu	SADOVÉ ÚPRAVY - 2. část osazovací plán																		